

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจอน้อย หมู่ที่ ๖.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจอน้อย หมู่ที่ ๖.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๘๙๓.๖๕.-บาท
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๓.กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายภักคพงษ์ แสงวงกิจ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็น กรรมการ
๓. นายสมภพ ฤทธิ์กำลัง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจอน้อย หมู่ที่ 6

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	367,866.40	1.3589	499,893.65	* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
		-		-	** ใช้ Factor F งานชลประทาน (ผนวก 1)
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			499,893.65	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			499,893.65	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)			

หมายเหตุ :

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีนาคม 2566
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ)กรรมการ


 (ลงชื่อ)กรรมการ


 (ลงชื่อ)กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจอน้อย หมู่ที่ 6

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	367,866.40	1.3589	499,893.65	* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
					** ใช้ Factor F งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			499,893.65	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			499,893.65	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์					

หมายเหตุ :

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี่) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเฉลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีนาคม 2566
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรีเห็นชอบ

(จักรอง อ่อนพุทธา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกตุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...1.../...01...

กลุ่มงาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้อย หมู่ที่ 6

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่

เมื่อวันที่

ประมาณการ วันที่ ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปี ๒๕๖๓ อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานขุดลอก	-							
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถ	7,480.00	ลบ.ม.	49.18	367,866.40	-	-	367,866.40	
	ค่าดำเนินการ	29.84	บาท/ลบ.ม.						
	ค่าขนส่ง 1 กม.(รวม) ขนย้ายและกองเก็บ	19.34	บาท/ลบ.ม.						
	รวมทั้งสิ้น	49.18							
		-							
		-							
	ยกยอดไป				367,866.40			367,866.40	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ



(นายปิติภูมิ เจริญธาดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน