

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมห้องอาคารสำนักงาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ต่อเติมห้องอาคารสำนักงาน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๐,๕๐๔.๘๖บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑.กรณีสืบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ๑.นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒.นายสิทธิโชค นวมานูชาติ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็น กรรมการ |
| ๓.นายวิษณุ ฐะวะคำ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง | เป็น กรรมการ |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมห้องอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 1788/2567 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ - 8 พ.ย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	30,941.00	1.3091	40,504.86	* ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ** ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			40,504.86	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สี่หมื่นห้าร้อยสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)		40,504.86	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ำมี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1788/2567. ลง 10 ต.ค. 2567

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายวิษณุ ฐะคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ผ่าน

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวบุญญาพร นาคิน) เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกตุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมห้องอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 1758/2567 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2567

ประมาณการ วันที่ 8 พ.ย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	30,941.00	1.3091	40,504.86	* ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
					** ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร และต่อเหลี่ยม
					<u>เงินไป</u>
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			40,504.86	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(สี่หมื่นห้าร้อยสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)		40,504.86	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี่) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน 2567
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1758/2567 ลว 10 พ.ย. 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายธนภูมิ จรุงธรรมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...1.../...2...

ชื่อโครงการ/งาน ต่อเติมห้องอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเวียงจันทน์ จังหวัดเวียงจันทน์

หน่วยงาน เจ้าของบริษัท กอจตั้งเทศบาลตำบลบ้านคู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 1๙๔๕ / 2564 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2567

ประมาณการ วันที่ ๒8 พ.ย. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ ปตท. อำเภอเมืองเวียงจันทน์ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานปรับปรุงต่อเติมใหม่								
	(1.1) ผนังอลูมิเนียมลูกฟูกขอบขาว หนา 0.35 มม. กว้าง 2 ด้าน	13.81	ตร.ม.	2,000.00	27,620.00	-	-	27,620.00	รวมค่าแรงแล้ว
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ช่างบนลูกฟูกกระจกใสวงกบอลูมิเนียม	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
2	งานประติมากรรม								
	(2.1) ประตูบานเปิดครึ่ง 1 บาน วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟูกกระจกใส	1.00	ชุด	3,321.00	3,321.00	-	-	3,321.00	รวมค่าแรงแล้ว
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
	ยกยอดไป				30,941.00			30,941.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายวิษณุ ฐวະคำ)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง